
Numer zapytania Z13/10404/1

Tytuł zapytania Nowy Sącz - Przebudowa pieca nr 5 - materiały ceramiczne na remont pieca
kręgowego

Kupiec prowadzący: Grucel, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2024-02-20 08:18:15
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2024-02-20 08:30:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2024-03-04 15:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2024-02-27 07:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania
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Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Dostawa dotyczy zakładu w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 188.

Celem zapytania jest dostarczenie materiałów dla przebudowy pieca nr 5 na obszarze Wydziału piecowni w Tokai
Cobex Zakład w Nowym Sączu

Zakres zadania:
Według załączonych rysunków i zestawień jak poniżej. Wraz z ofertą dostawca powinien być wstanie przedstawić
raport z badań wybranych właściwości materiałowych. Raport powinien być
wykonany w niezależnym laboratorium, posiadającym akredytacje w zakresie wykonywanych badań. Badania
muszą być wykonane w oparciu o wyszczególnione w zapytaniu normy. Przykładowe laboratoria:
1. Łukasiewicz Institute of Ceramics and Building Materials; Center for Refractory Materials (Poland)
2. DIFK Deutsches Institut für Feuerfest und Keramik GmbH (Germany)
3. TZÚS Praha , s.p (Czech
4. ICAR CMT2 (France)
Oferent powinien podać dokładną lokalizacje zakładu produkcyjnego i umożliwić przeprowadzenia audytu w
miejscu realizowania produkcji.
Nie więcej niż 20% dostawy w przeliczeniu na wartość w PLN, może być realizowanie przez podwykonawców.
Oferta powinna zawierać możliwość magazynowania zamówionych wyrobów u dostawcy, a dostawy powinny
przebiegać zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem.
Jeżeli będzie tak konieczność, dostawca zobowiązuje się odebrać 3% wyrobów standardowych, na
nieuszkodzonych i nienapoczętychpaletach.

Jeżeli wykonanie którejś z kształtek wymaga docinania wyrobów, a powierzchnia powstała wskutek cięcia nie
będzie się dawała zamurować wewnątrz muru, powinna ona zostać zaimpregnowana powłoką
wysokotemperaturową.
Kształtki K1 i K6 muszą zostać rozsortowane na 3 grupy „-” „0” „+” ,według najdłuższego wymiaru. Gdzie:
„0” wymiar nominalny +/- 1mm
„-” kształtki w tolerancji, poniżej 427mm dla K1 i 355mm dla K6
„+” kształtki w tolerancji, powyżej 429mm dla K1 i 357dla K6
Kształtki K2 K3 K4 K5 K8 K19 K20 K21 K23 K24 K25 K26 K31 K32 K33 K34 K35 K37 muszą być opisane symbolem
na boku równoległym do osi kształtki.

Pozostałe wymagania oraz rysunki znajdują się w załączonych plikach: "RFQ" i"rysunki" 

Proszę o załączenie kart produktu i kart charakterystyki.

Informacji technicznych udziela Pan Mateusz Łada, mateusz.lada@tokaicobex.com, tel. +48695745300

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla
celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest
zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy,
ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai
COBEX Polska sp. z o.o.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu
zapytania (zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia
przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania
ofert.
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. OWZ PL.pdf
2. Ogólne zasady wykonyw_ prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
3. RFQ.pdf
4. rysunki.zip

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. PK-1M 1 395 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

2. PK-1B 4 585 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

3. PK-2M-170 2 092 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

4. PK-2/170 6 877 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

5. PK-3.1_ns 1 030 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

6. PK-3.2_ns 53 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

7. PK-3.3_ns 123 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

8. PK-3.4_ns 317 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

9. PK-3.5_ns 70 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

10. PK-3.6_ns 35 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

11. PK-3.7_ns 26 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

12. PK-3.8_ns 62 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

13. PK-4.1_ns 299 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

14. PK-4.2_ns 370 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE
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15. PK-4.3_ns 35 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

16. PK-4.4_ns 26 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

17. PK-4.5_ns 70 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

18. PK-5 1 069 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

19. PK-6 1 487 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

20. PK-10 202 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

21. Płyta 500x300x64 541 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

22. K-1_ns 24 264 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

23. K-2_ns 1 214 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

24. K-3_ns 1 214 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

25. K-4_ns 1 214 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

26. K-5_ns 1 214 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

27. K-6_ns 19 002 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

28. K-8_ns 2 429 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

29. K-19_ns 3 238 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

30. K-20a_ns 3 238 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

31. K-21_ns 1 214 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

32. K-23_ns 607 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

33. K-24_ns 607 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE
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34. K-25_ns 1 214 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

35. K-26_ns 1 214 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

36. K-31_ns 1 214 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

37. K-32_ns 2 429 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

38. K-33_ns 607 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

39. K-34_ns 1 214 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

40. K-35_ns 1 214 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

41. K-37_ns 607 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

42. K-39_ns 2 024 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

43. K-40_ns 2 024 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

44. K-41_ns 405 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

45. K-42_ns 2 024 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

46. Prostka 2 - As 282 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

47. Wiązacz 2L - As 15 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

48. Wiązacz 313x124 - As 10 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

49. Wiązacz 187x124 - As 11 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

50. Wiązacz 2W - As 90 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

51. Wiązacz 187x187 - As 12 500 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

52. Wiązacz 375x187 - As 5 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE
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53. Klin 2L26 - As 4 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

54. Klin 2WS26 - As 1 700 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

55. Klin 2WS52 - As 1 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

56. MP-1 - Al. 44 630 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

57. MP-2 - As 1 200 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

58. MP-7 - As 7 400 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

59. MP-8 - As 6 500 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

60. Prostka 2 - ISOLUX LA5s 131 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

61. Wiązacz 2L - ISOLUX LA5s 5 700 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

62. Wiązacz 313x124 - ISOLUX LA5s 4 700 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

63. Wiązacz 187x124 - ISOLUX LA5s 7 850 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

64. Wiązacz 2W - ISOLUX LA5s 74 500 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

65. Wiązacz 187x187 - ISOLUX LA5s 7 500 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

66. MP-7 - ISOLUX LA5s 6 300 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

67. MP-8 - ISOLUX LA5s 7 500 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

68. Prostka 2 - ISOLUX LP4Hc 115 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

69. Wiązacz 187x124 - ISOLUX LP4Hc 2 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

70. Wiązacz 2W - ISOLUX LP4Hc 26 900 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

71. MP-7 - ISOLUX LP4Hc 200 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE
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72. Wiązacz 187x187 - ISOLUX LP4Hc 2 570 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

73. Prostka 2 - L24/1,0 54 000 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

74. Wiązacz 2W - L24/1,0 1 450 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

75. Prostka 2 - Al.-62 6 600 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

76. Wiązacz 2L - Al.-62 800 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

77. Wiązacz 313x124 - Al.-62 250 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

78. Wiązacz 187x124 - Al.-62 1 730 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

79. Wiązacz 2W - Al.-62 3 600 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

80. Wiązacz 187x187 - Al.-62 2 500 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

81. MP-3 - Al.-62 1 550 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

82. MP-4 - Al.-62 1 040 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

83. MP-5 - Al.-62 530 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

84. MP-6 - Al.-62 530 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

85. MP-7 - Al.-62 1 750 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

86. MP-8 - Al.-62 1 550 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

87. TOP BLOK1 22 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

88. TOP BLOK2 132 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

89. TOP BLOK3 80 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

90. TOP BLOK4 20 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE
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91. TOP BLOK5 20 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

92. TOP BLOK6 18 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

93. TOP BLOK7 2 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

94. TOP BLOK8 2 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

95. TOP BLOK3a 80 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

96. TOP BLOK4a 20 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

97. TOP BLOK5a 20 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

98. TOP BLOK6a 18 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

99. TOP BLOK7a 2 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

100. TOP BLOK8a 2 szt.
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

101. Zaprawa szamotowaZsz1/2 160 tona
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

102. Zaprawa izolacyjna ZL 110 tona
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

103. Zaprawa andalzytowa ZAND 32 tona
MATERIAŁY

BUDOWLANE I
OGNIOTRWAŁE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
4. Dodatkowe warunki formalne: Oczekiwany termin płatności wynosi 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 08-11-2026 03:11 Strona 8 z 9



SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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