Numer zapytania Z2652/10398/1

Wykonanie modernizacji elewacji potudniowej budynku Kalcynacji Gazowej na

Vi e terenie zaktadu Tokai COBEX Polska sp. z 0.0. w Raciborzu.
Kupiec prowadzacy: Domagata, Dariusz

Osoba kontaktowa w sprawach Domagata, Dariusz

merytorycznych:
Data ztozenia: 2026-06-16 08:07:21
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2026-06-16 09:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2026-07-10 12:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2026-07-10 12:00:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania
Zapraszamy Panstwa do ztozenia oferty na wykonanie modernizacji elewacji potudniowej budynku Kalcynacji
Gazowej na terenie zaktadu Tokai COBEX Polska sp. z 0.0. w Raciborzu.
Zakres prac :
PRACE DO WYKONANIA

I . Opracowanie dokumentacji projektowej zadania ,,Modernizacja akustyczna elewacji
potudniowej budynku Kalcynacji Gazowej”

1) Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej sciany elewacji potudniowej w zakresie
niezbednym do wykonania zlecenia.

2) Wykonanie projektu realizacyjnego zadania w czesci architektonicznej , oraz
Konstrukcyjnej wraz z przygotowaniem do zgtoszenia lub pozwolenia na budowe

3) W projekcie wykonawczym nalezy przyjaé rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne Sciany elewacji, oraz
doswietlen okiennych analogicznie jak wykonano na elewacji zachodniej, wschodniej i pétnocnej (dokumentacja
do wgladu). Rozmieszczenie doswielen okiennych na 4 poziomach (3 poziomy na istniejacych podestach
roboczych i najwyzszy na przeniesieniu poziomu z elewacji zachodniej)

4) Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w 2 egzemplarzach papierowych , oraz

w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD zawierajacej pliki w formacie

pdf i dwg ( kompatybilne z wersjg AutoCAD 2019) , tabele format zgodny z Microsoft Excel , cze$¢ tekstowa z
Microsoft Word , wykonanie wersji elektronicznej w iloSciach zgodnych z wersjg papierowa

Il. Sciana elewacji potudniowej

1) Odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu robét
2) Wykonanie odpowiedniego przygotowania prowadzenia prac (montaz rusztowania, ewentualne
przygotowanie konstrukcji pomocniczej, itp.) zabezpieczenie instalacji i klimatyzacji.

3) Demontaz starego przeszklenia wraz z utylizacjg wszystkich odpadéw (elementy metalowe pocig¢ i
przewiesc¢ na zaktadowy magazyn odpadow).

4) Wyburzenie budynku podrecznego magazynku wraz z utylizacjg wszystkich materiatéw, oraz odtworzeniem
elewacji - przyja¢ wymiane cegioet na czatej powierzchni Sciany magazynku.
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5) Demontaz blachy elewacyjnej i jednego pasa blach na dachu catej dtugosci sciany.

6) Demontaz istniejgcej konstrukcji stalowej elewacji potudniowej (w tym sporniki , przewody elektryczne itp. )
z wywozem na zaktadowy magazyn odpaddéw

7) Demontaz czesci rygléwki nie nadajacej sie do uzytku.

8) Demontaz i ponowny montaz rygléwki, przewidzianej na innej wysokosci po wczesniejszym wyczyszczeniu i
malowaniu zgodnie z pkt 9.

9) Montaz rygli lekkiej obudowy elewacji potudniowej

10) Przygotowanie stalowych elementéw konstrukcyjnych pod zabezpieczenie antykorozyjne -czyszczenie
metoda strumieniowo-Scierng

11) Wykonanie zabezpieczenh antykorozyjnych elementéw konstrukcyjnych sciany i stolarki okiennej
zestawem spetniajgcym warunki agresywnosci srodowiska C3

przy zaktadanej trwatosci systemu-H ( pow. 15 lat) np. system Tikkurila lub Interseal

przy grub powtoki 2x80um. Przyjety kolor powtok ochronnych RAL 7037 ( szary stalowy) , w tym czyszczenie
strumieniowo-scierne do stopnia 2 “2 wg PN-70/H-97050 . Po oczyszczeniu pow. odttusci¢, odpyli¢ i osuszyc.
Powierzchnie podporowe pod pokryciem z ptyt warstwowych i naswietla okienne oczysci¢ przed malowaniem
sposobem recznym

12) Montaz ptyt warstwowych lekkiej obudowy Ruukki gr 8cm z wypetnieniem wetng mineralng wraz z
obrébkami,

13) Montaz naswietli okiennych z plexiglasu w profilach aluminiowych z kwaterami uchylnymi analogicznie do
elewacji wschodniej wraz z wszystkimi obrébkami.

14) Montaz wewnetrznego wyttumienia ( konstrukcja z zetownikéw , wetna mineralna 5cm , blacha
perforowana ocynkowana malowana proszkowo).

15) Montaz jednego pasa dachu blachg konstrukcyjng gr 1,25mm kolor i rodzaj trapezu dopasowany do
istniejgcego wraz z obrébka wiatrowa.

16) Wykonanie uszczelnieh na narozach z wetny mineralnej oraz wykonanie obrébek blacharskich naroznych na
potaczeniu z elewacjg potudniowa i czescig elewacji ceglanej od strony zachodniej oraz obrébki startowej na
Scianie elewacji ceglane;j.

17) Renowacja elewacji ceglanej w tym zamurowanie zbednych otworéw , uzupetnienie luznych brakujacych
cegiet cegta elewacyjna, uzupetnienie spoin wykucie zbednych elementéw stalowych (wsporniki, ceowniki, .

18) Oczyszczenie elewacji przez piaskowanie niskocisnieniowe do 4 bar, $cierniowo-piasek kwarcowy.
19) Impregnacja oczyszczonej powierzchni srodkiem hydrofobowym np. ceresit CT9

20) Wykonanie parapetéw i potgczenia Sciany ceglanej z blacha z cegty elewacyjnej ,,na rolke”

21) Wykonanie przejs¢ przez sciane dla kabli do 1kV (prace wykonywane w uzgodnieniu i obecnosci
przedstawiciela GPT)

22) Dostawa i montaz nowych wspornikéw stalowych malowanych proszkowo pod instalacje pary, gazociggu i
drabinki elektrycznej na catej szerokosci elewacji.

23) Dostawa i montaz drabinki elektrycznej dzielonej szerokosci 20cm wraz z wspornikami ocynkowanej i
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym zgodnie ze specyfikacja

24) Przeniesienie wszystkich przewodéw i swiattowodéw do nowej drabinki

25) Wykonanie instalacji odgromowej (3 zwody pionowe wraz z wyprowadzeniem na dach)

UWAGA MOCOWANIE PLYT WARSTWOWYCH WYKONAC JAK W STREFACH O PODWYZSZONYCH OBCIAZENIACH
OD WIATRU

lll. Instalacja parowa

Kolektor pary
1) Demontaz istniejgcego rurociggu na catej dtugosci
2) Dostawa i montaz podpdr slizgowych ( np. typ. SIKLA )
3) Dostawa i montaz rur ze stali weglowej P235GH wg PN-EN 102200:2005 bez szwu DN 150 ( 159x5,0 mm )
ok. 50 metréw , zabezpieczone antykorozyjnie
4) Wpykonanie kieszeni odwadniajacych w ilosci 3 szt.
5) Dostawa i montaz izolacji termicznej:
- wetna mineralna kamienna o grubosci 150 mm
- gestosc¢ 100 kg/m3
- reakcja na ogien A 2
- odpornos$¢ na wysoka temperature 660 °C
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK
- ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej o grubosci 1 mm
5. Montaz armatury ( dostawa po stronie zleceniodawcy )

Kolektor kondensatu
1. Demontaz istniejacego rurociggu na catej dtugosci
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2. Dostawa i montaz rur ze stali weglowej P235GH wg PN-EN 102200:2005 bez szwu DN 50 ( 60,3 x 3,6 mm)
ok. 60 metréw, zabezpieczone antykorozyjnie

3. Dostawa i montaz izolacji termicznej:

- wetna mineralna kamienna o grubosci 50 mm

- gestos¢: min. 80 kg/m3

- reakcja na ogien A 2

- odpornos$¢ na wysoka temperature 660 °C

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK

- ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej o grubosci 1 mm

Uwagi:

Klasa wytrzymatosci rurociggéw i elementéw kotnierzowych uzytych do wykonania potaczen z armatura: min. PN
16
Opis rurociggdéw wg. wskazan zleceniodawcy.

UWAGA: MOCOWANIE PLYT WARSTWOWYCH WYKONAC JAK W STREFACH O PODWYZSZONYCH OBCIAZENIACH
OD WIATRU

Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie prace musza by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz ogdlng specyfikacja wykonywania
robét na terenie TXC. W szczegdlnosci nalezy spetni¢ ponizsze warunki przed przystgpieniem do prowadzenia
prac:

- przestrzeganie zasad panujacych na terenie zaktadu.

- wypetnione i podpisane skierowanie na szkolenie (przed przystagpieniem do prac pracownicy bedg musieli
przejs¢ szkolenie)

- wypetnione i podpisane pozwolenie wejscia na obiekt

- wazne badania i szkolenia pracownikéw

- przygotowana IBWR oraz ORZ na prowadzone prace przystana najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem prac

- sprawny technicznie sprzet (rusztowania, elektronarzedzia, szelki bezpieczenstwa, zwyzki z waznymi badaniami
i pracownicy z uprawnieniami do obstugi, itp.)

- podczas prac szczegdlnie niebezpiecznych wypetnienie i dostarczenie stosownych pozwolen (prace na
wysokosci, przestrzenie zamkniete, wysokotemperaturowe, prace w wykopach)

- pracownicy wyposazeni w Sprzet Ochrony Osobistej (ubrania robocze, kaski, kamizelki, okulary, buty, ochronniki
stuchu i maseczki ochronne)

- wyposazenie do wygrodzenia prowadzonych prac

- posréd pracownikéw musi by¢ osoba petnigca role osoby nadzorujacej i koordynator BHP

2. Prowadzenie prac w zaden spos6b nie moze utrudnia¢ funkcjonowania zaktadu

3. Przed przystapieniem do wykonywania prac konieczne jest wygrodzenie terenu , budowy ogrodzeniem
statym szczelnie zamknietym i odpowiednie oznakowanie.

4. Wykonywane prace nie powinny powodowac¢ nadmiernej emisji hatasu. Po zakoriczeniu rob6t miejsce
wykonywania prac nalezy uprzatna¢, wszystkie powstate odpady zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach
a informacje o ilosci i rodzaju wytworzonych w wyniku prowadzonych prac odpaddéw nalezy przekazac
zaktadowemu inspektorowi nadzoru robét na zatgczniku nr 3 do protokotu odbioru robét.

Ogodlne zasady : wszystkie materiaty wbudowane musza posiada¢ atesty, wykonane prace bedg prowadzone pod
nadzorem osoby odpowiednio wykwalifikowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztuka budowlana.
Wszystkie roboty oraz materiaty potrzebne do wykonania zadania powinny by¢ wycenione i przedstawione
Inwestorowi w formie kosztorysu. Przed przystapieniem do wyceny konieczna jest wizja na miejscu budowy , oraz
uzgodnienia z branzowymi inspektorami nadzoru. Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ wyboru materiatéw
wykonczeniowych. Prace moga by¢ prowadzone po wczesniejszym ustaleniu z inspektorem nadzoru i nie moga w
zaden sposoéb utrudniac funkcjonowania zaktadu.

Termin realizacji : do dnia 31.12.2026 roku

Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu sie na stronie Tokai
COBEX Polska sp. z 0.0. udostepnionej przez platforme.

Oferta powinna zawierac :

- ceny netto w rozbiciu na :
Opracowanie dokumentacji
Prace demontazowe

Prace konstrukcyjne
Montaz elewacji

Montaz stolarki okiennej

) Renowacja elewacji ceglanej
) Instalacja parowa

) Instalacja kondensatu
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- warunki ptatnosci
- termin realizacji
- szczegbétowy kosztorys ofertowy

Brak kosztorysu moze spowodowac odrzucenie oferty.

Uwaga : przed przystgpieniem do przygotowania oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng przedmiotu
zapytania ofertowego (zamdéwienia) w celu prawidtowego sporzadzenia oferty.

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiajgcego udziela pan M. Janicki tel. 32 4595 233 tel. kom.
722345685 e-mail : mariusz.janicki @tokaicobex.com

Spotkanie na ktérym zostanie omoéwiony szczegétowy zakres prac odbedzie sie w poniedziatek tj. 22.06.2026
roku o godz. 11.00 w holu Dyrekcji ( gtéwne wejscie )

Uwaga : warunkiem mozliwosci poruszania sie po naszym zaktadzie jest posiadanie sprzetu ochrony osobistej
tzn. kask, buty oraz okulary ochronne

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamdéwienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawieraja:
Ogélne zasady wykonywania prac przez firmy zewnetrzne ,0gélna specyfikacja techniczna, wzér umowy w
przypadku zastosowania (Zamawiajacy dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowujgc umowe do
charakteru wykonywanej ustugi , zapisy dotyczace dokumentacji i projektowania pozostajg bez zmian) umowa o
zachowaniu poufnosci,

Termin, do ktérego Oferent bedzie zwigzany ztozong ofertg, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu sktadania
ofert.

ZASTRZEZENIA ZAMAWIAJACEGO:

1.Przekazane materiaty jezeli takie wystepujg sg objete klauzulg poufnosci. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla
celéw nie zwigzanych z zakresem prac niezbednych do ztozenia oferty, bez zgody Zamawiajacego, jest
zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postepowania.
3.Koszty przygotowania i ztozenia oferty ponosi wytgcznie Oferent.

4.Ztozenie oferty w postepowaniu przetargowym jest réwnoznaczne z akceptacja zapiséw ze wzoru umowy,
ogélnej specyfikacji technicznej oraz ogéinych zasad wykonywania prac przez firmy zewnetrzne na terenie Tokai
COBEX Polska sp. z 0.0.

5.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupetnienia tresci warunkéw realizacji przedmiotu
zapytanie (zamdwienia).

6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecnos$¢ na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji
lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.

7.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesuniecia terminu przeprowadzenia
przetargu, negocjacji ceny oraz mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie bez podania
przyczyn.

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
1. 0Ogdlne Warunki Zakupu PL Tokai COBEX 2026 _.pdf

Procedura dotyczaca ogdlnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnetrzne na terenie Tokai COBEX
grudzien.pdf

3. Ogdlna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04 09 2024r.pdf

4.  wz6r umowy o Swiadczenie ustug TCX_marzec 2026.docx

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 16-10-2026 13:15 Strona4z5



PRODUKTY

Indeks/Nr

Lp. Produkt produktu llos¢
1. Opracowanie dokumentacji 1
2. Prace demontazowe 1
3. Prace konstrukcyjne 1
4. Montaz elewacji 1
5. Montaz stolarki okiennej 1
6. Renowacja elewacji ceglanej 1
7. Instalacja parowa 1
8. Instalacja kondensatu 1

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Miejsce dostawy: siedziba
2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

3.  Termin ptatnosci: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwél na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwodl na sktadanie ofert wariantowych
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